PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

SPESIFIKASI TEKNIS

BIDANG BINA MARGA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NAMA PEKERJAAN
REKONSTRUKSI JALAN RUAS BURUNG BURUNG - BENTENG GAJAH — CARANGKI -
BANTIMURUNG DI KAB. GOWA
TAHUN ANGGARAN 2023



SPESIFIKASI TEKNIS

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum

d.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

. Peraturan Presiden Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

. Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa

Konstruksi Melalui Penyedia

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9
Tahun 2021 Tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan
Barang/lasa Pemerintah

Keputusan Bidang Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem
Informasi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Panduan Penggunaan Katalog Elektronik
Versi 5.0 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bidang Deputi Monitoring-
Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Deputi Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan
Sistem Informasi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Panduan Penggunaan Aplikasi
Katalog Elektronik Versi 5.0

Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

Keputusan Gubernur nomor 1159/IV/Tahun 2018 tentang Penetapan Ruas Jalan
menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi di provinsi Sulawesi Selatan.

2. Gambaran Umum

Infrastruktur jembatan dan jalan menjadi prioritas utama untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi, memperlancar distribusi barang dan jasa, demikian juga
mobilitas tenaga kerja dan masyarakat. Otomatis beban biaya ekonomi dan distribusi
lebih hemat dan bisa ditekan, harga jual produksi kompetitif dan durasi distribusi tidak
lama. Oleh karena itu pengembangan sektor infrastruktur jalan dan jembatan menjadi
pondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Prasarana transportasi berupa Jalan
dan Jembatan merupakan penggerak dan titik sentral pembangunan.



MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud

Mendukung peningkatan kualitas jalan dengan memperbaiki sistem jaringan jalan
dan jembatan, membuka akses jalan dan jembatan didaerah yang terisolir,
memperbaiki kapasitas jalan dan jembatan, dan merekonstruksi kembali jalan dan
jembatan yang mengalami rusak ringan dan rusak berat sebagai sarana untuk
mempertahankan kondisi jalan dan jembatan tetap terlayani bagi pemakai jalan.

b. Tujuan
Melaksanakan pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Burung Burung — Benteng Gajah —
Carangki — Bantimurung di Kab. Gowa

TARGET/SASARAN
Target / sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan Barang dan Jasa
- Rekonstruksi Jalan = 1,850 Km

LOKASI PEKERJAAN : - Kabupaten Gowa

JENIS KONSTRUKSI :
Perkerasan Jalan Perkerasan Jalan terdiri dari LPA Agg. Klas A dan Lapis Penutup

Perkerasan Aspal 2 Lapis (AC-BC, AC-WC)

NAMA ORGANISASI : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan
pengadaan barang dan Jasa :
e  Provinsi Sulawesi Selatan
®  Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

PENGANGGARAN Tahun Tunggal

KEGIATAN

SUMBER DANA a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayaiPengadaan

DAN PAGU ANGGARAN  barang APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran
2023

b. Pagu Anggaran Sebesar :
Rp. 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah).

JANGKA WAKTU Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang
PELAKSANAAN 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.
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2023
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MASA PEMELIHARAAN Jangka waktu pemeliharaan Kegiatan Pembangunan Jalan
Ini selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender
terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
(PHO).

SPESIFIKASI TEKNIS SPESIFIKAS! UMUM UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKS!I JALAN
DAN JEMBATAN TAHUN 2018 (Revisi 2)

PENANDATANGANAN KONTRAK

Surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan Penandatanganan Kontrak

Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DPA TA. 2023 disahkan dan Persetujuan

Kontrak Tahun Tunggal dari Pejabat yang berwenang.

. METODE PELAKSANAAN

Rincian metode Pelaksanaan ada didalam buku Spesifikasi Umum Untuk Pekerjaan

Konstruksi Jalan dan Jembatan tahun 2018 (Revisi 2)

PERUSAHAAN

Pelaku usaha yang tercantum dalam E-Katalog.

BAHAN

a. Bahan hanya boleh digunakan apabila telah dilakukan pengujian dan memenuhi
spesifikasi yang dipersyaratkan.

b. Sebelum memulai pekerjaan terlebih dahulu harus disiapkan persediaan bahan
material, sehingga setiap saat dibutuhkan selalu tersedia, hal ini dimaksudkan untuk
menjamin keseragaman bahan serta kesinambungan pekerjaan.

PERSONIL MANAJERIAL

Sejalan dengan penjelasan dalam gambaran umum dan berdasarkan waktu

pelaksanaan yang singkat maka dibutuhkan tenaga yang berpengalaman serta tanggap

dengan kondisi setempat, memiliki kemampuan koordinasi yang baik, untuk dapat
melaksanakan pekerjaan tepat waktu dan tepat mutu.
Personil manajerial yang dibutuhkan untuk kegiatan ini terdiri dari :

\o Pengalaman Dalam
Posisi/Jabatan Pendidikan Jabatan yang di KaESTARESH
(Jumlah Personil) Minimal usulkan .
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Q. Peralatan
Peralatan yang digunakan haruslah dalam kondisi baik dan siap untuk dioperasikan

dilapangan. Peralatan yang digunakan mempunyai Bukti Milik Sendiri/Sewa / Sewa —
Beli / Sewa Kepemilikan Kepemilikan terlampir. Adapun daftar peralatan minimal
yang dibutuhkan adalah :

No JenisPeralatan Ka;.)a_smas Jumlah Status
Minimal

1 | ASPHALT MIXING PLANT (AMP) 60 TON/JAM 1 Milik

2 COMPRESSOR 4000 L/M 1

3 CONCRETE MIXER 0,3 M3 1

4 DUMP TRUCK 6 M3 3

5 EXCAVATOR 80 HP 1

6 MOTOR GRADER >100 HP | Milik

7 TANDEM ROLLER 6T 1 Sendiri/Sew
8 TYRE ROLLER 8T 1 a/Sewa -
9 WATER TANKER 3000 L 1 Beli / Sewa
10 VIBRATORY ROLLER 5T 1 Kepemilikan
11 STONE CRUSHER - 1

12 ASPAL FINISHER . 1

13 ASPAL SPRAYER - 5

14 WHEEL LOADER i 1

R. Fasilitas Laboratorium

Fasilitas Laboratorium disiapkan kontraktor dengan melibatkan tenaga teknis
laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau menggunakan fasilitas
laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Konsultan Supervisi dan
kontraktor sebagai pelaksana.

S. Pelaksanaan Pekerjaan
Pelaksanaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

&

oogs o

Keselamatan para pelaksana dan pengawas serta masyarakat yang sedang
berada dalam daerah pekerjaan.

Masalah lingkungan.

Kelancaran lalu lintas pada daerah pekerjaan.

Pekerjaan dilaksanakan pada cuaca baik.

Penyedian sarana penerangan yang cukup bila pekerjaan dilaksanakan malam
hari.

Efektifitas pengoperasian alat agar dapat bekerja secara terus menerus pada
kecepatan normal.



T. URAIAN PEKERJAAN.

Pada pekerjaan ini meliputi :

Divisi 1. Umum
117 Pengamanan Lingkungan Hidup

Divisi 2. Drainase
2.1.(1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar

Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
3.2.(1a) Timbunan biasa dari sumber galian
3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari sumber galian
3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan

Divisi 5. Pekerjaan Berbutir
5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A

Divisi 6. Pekerjaan Aspal
6.1.(1) Lapis Resap Pengikat — Aspal Cair/Emulsi
6.1.(2.a) Lapis Perekat — Aspal Cair/Emulsi
6.3(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)
6.3(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC)
6.3.(8) Bahan Anti Pengelupasan

Divisi 7. Struktur
7.1. (6a) Beton struktur, fc’ 25 Mpa
7.1(8) Beton,fc'15 Mpa
7.3 (2) Baja Tulangan Sirip BjTS 280
7.9. (1) Pasangan Batu

Divisi 9.Pekerjaan Harian & Pekerjaan Lain-Lain

9.2.(1) Marka Jalan Termoplastik

Makassar, Januari 2023

Kepala Bidang Bina Marga
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

MAWAN"&&&M YASAMIN IBRAHIM, ST, M.Si
‘Parigkat : Péndta Tk.I / lild
NIP. : 19841105 201101 1 006




DAFTAR PEKERJAAN UTAMA

REKONSTRUKSI JALAN RUAS BURUNG BURUNG — BENTENG GAJAH — CARANGKI —

BANTIMURUNG DI KAB. GOWA

No. Mata Ui BOBOT JENIS
Pembayaran (%) PEKERJAAN
a b c d
PEKERJAAN UTAMA
6.3(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) 29,335
6.3(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) 20,683 Bukan
5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A 18,263 Pekerjaan
7.9.(1) Pasangan Batu 8,528 Spesialis
3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari sumber galian 7,176
PEKERJAAN MINOR
7.1(8) Beton, fc'15 Mpa 5,575
2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar 3,925
3.2.(1a) Timbunan Biasa dari sumber galian 1,608
6.1(1) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/fEmulsi 1,238
3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan 0,792
9.2.(1) Marka Jalan Termoplastik 0,660
6.3.(8) Bahan anti pengelupasan 0,628
7.3(2) Baja Tulangan Sirip BjTS 280 0,443
2.1.(1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air 0,387
6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi 0,331
7.1(6a) Beton struktur, f¢'25 Mpa 0,129
1.17.(3f) Pengujian Total Partikulat (TSP) - Debu 0,089
117.(2¢) (P;angupan Earameter Kebisingan dan/atau 0.074
etaran Lainnya .........
1.17.(3b) Pengujian Sulfurdioksida (S02) 0,070
1.17.(3g) Pengujian Timah Hitam (Pb) 0,064 -




Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian
Risiko K3 dan Penanggung Jawab K3

Nama Kegiatan : REKONSTRUKSI JALAN RUAS BURUNG BURUNG — BENTENG GAJAH — CARANGKI —
BANTIMURUNG DI KAB. GOWA
Lokasi : KABUPATEN GOWA

DAFTAR PEKERJAAN UTAMA

PEMBANGUNAN JALAN RUAS BURUNG BURUNG — BENTENG GAJAH — CARANGKI — BANTIMURUNG
DI KAB. GOWA

PENILAIAN RESIKO SKALA PENGEN | PENANGGU
IDENTIFIKA DALIAN | NGJIAWAB

No Uraian Sl BAHAYA TinGka | PRIORI RESIKO

KEKER | KEPAR TAS
APAN | AHAN T K3 NANA
RESIKO PETUGAS

a b c d

PEKERJAAN UTAMA

Laston Lapis Antara - Terkena
(AC-BC) manuver alat
- Terkena
material
beton

- kecelakaan
karena lalu
lintas
kendaraaan
pengangkut
material

- debu yang
di timbulkan
dapat
menggangu
pernapasan
- terjadi
gangguan
lalu lintas
kendaraan

Pasangan Batu Talud + - Terkena
Plat Dekker manuver alat
- Terkena
material
beton

- kecelakaan
karena lalu
lintas




kendaraaan
pengangkut
material
- debu yang
di timbulkan
dapat
menggangu
pernapasan
- terjadi
gangguan
lalu lintas
kendaraan

PEKERJAAN MINOR

Marka Jalan
Termoplastik

- terkena
tumpahan
cat marka
- kecelakaan
karena lalu
lintas
kendaraaan.




